




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - N.º 2808
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 3341.6122
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.	DATA:	30/03/2023	BDI:	26,85%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES	2.305,68	0,75
MOVIMENTO DE TERRA	4.898,34	1,59
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	56.753,89	18,44
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	24.418,18	7,93
REVESTIMENTOS	51.321,32	16,67
COBERTURA	9.897,90	3,22
PISOS	19.325,31	6,28
LAJE	12.094,62	3,93
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.703,90	5,10
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	19.543,80	6,35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.016,70	5,53
ESQUADRIAS	44.287,61	14,39
PINTURA	23.420,32	7,61
IMPERMEABILIZAÇÃO	5.820,23	1,89
OUTROS SERVIÇOS	996,71	0,32
	VALOR BDI TOTAL:	65.151,68
	VALOR ORÇAMENTO:	242.652,83
	VALOR TOTAL:	307.804,51

A.I.L.

Trezentos e Sete Mil Oitocentos e Quatro reais e Cinquenta e Um centavos

CONSTRUTORA

Francisco Pereira de Sousa RC

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.	DATA :	30/03/2023	BDI :	26,85%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	FORTE	SESSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.305,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,47	40,67	192,14	2.305,68
2		MOVIMENTO DE TERRA							4.889,34
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO, EM TERRA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	SEINFRA	M3	10,98	45,56	12,23	57,79	634,53
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE DE MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	37,56	89,49	24,03	113,52	4.263,81
3		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA							58.753,89
3.1	C4582	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,84	612,00	184,32	776,32	8.862,87
3.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOEDADA NA SESSÃO	SINAPI	M	110,58	65,77	17,66	83,43	9.219,02
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 3" DE LARGURAÇÃO ÚTIL, A X	SEINFRA	M2	21,00	66,19	17,77	83,96	1.763,16
3.4	C2827	FORMA DE CHAPA COMPENSADA, ESP. = 10mm, 3X3	SEINFRA	M2	104,00	113,59	30,50	144,09	14.985,36
3.5	A-0056	PLACA DE CONCRETO PAVIBR. FCK 18 MPa COM SESSÃO (19x19) TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4"		M	68,00	83,40	22,39	105,79	9.309,62
3.6	C1803	REVESTIMENTO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,13	229,25	61,29	289,54	906,26
3.7	COMP-001	SAPATA RETANGULAR DE CONCRETO PAVIBR. FCK 18 MPa COM SESSÃO (BOX) 30x30cm TENDO 9 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM NA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E VIRADA DE 9CM - A SAPATA CONTEM UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM COM ALTURA DO GUSCÚZ DE 50CM.		UN	30,00	360,21	96,72	456,93	13.707,90
4		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							24.418,16
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (12,8)	SEINFRA	M2	321,80	59,82	16,06	75,88	24.418,16
5		REVESTIMENTOS							51.321,32
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	643,60	6,18	1,66	7,84	5.045,82
5.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	38,95	38,97	10,48	49,43	1.925,30
5.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	604,65	43,26	11,62	54,88	33.183,19
5.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA LIMPA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,86	113,64	30,51	144,15	5.614,49
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2,00m EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	38,95	7,87	2,11	9,98	388,72

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO DO NORTE - CE, CEP: 63071-000 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtora@tda.com


5.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	90,40	12,13	3,26	15,39	1.391,26
5.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	90,40	32,90	8,83	41,73	3.772,39
6	COBERTURA								9.897,90
6.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	90,40	60,94	18,36	77,30	6.987,92
6.2	C2443	TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	90,40	25,38	6,81	32,19	2.909,98
7	PISOS								19.325,31
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,33	524,32	140,78	665,10	4.210,08
7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	90,40	21,11	5,67	26,78	2.420,91
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	90,40	108,37	28,56	134,93	12.197,67
7.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_06/2014	SINAPI	M	55,00	7,12	1,91	9,03	496,85
8	LAJE								12.094,62
8.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	90,40	105,47	28,32	133,79	12.094,62
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								15.703,90
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	214,28	57,53	271,81	6.795,25
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	193,21	51,89	245,09	6.127,25
9.3	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTEREQUETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	5,00	274,45	73,69	348,14	1.740,70
9.4	C4923	CAIXA DE PASSAGEM PVC 100x100mm ACABAMENTO BRANCO PARELHA CUBA (PA CEGA)	SEINFRA	UN	10,00	31,43	8,44	39,87	388,70
9.5	C4861	CAIXA DE REGULAÇÃO DE TORÇÃO C/ MANGUEIRA 300x600mm	SEINFRA	UN	5,00	101,22	27,18	128,40	642,00
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								19.543,80
10.1	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	10,00	524,38	140,80	665,18	6.651,80
10.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	10,00	599,22	160,89	760,11	7.801,10
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	578,59	155,35	733,94	3.889,70
10.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	15,00	85,20	22,86	108,06	1.621,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								17.016,70
11.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	253,65	68,11	321,76	1.608,80
11.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	35,00	229,58	61,64	291,22	10.192,70
11.3	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	20,00	23,92	6,42	30,34	606,80
11.4	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	73,85	19,78	93,43	467,45

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DEAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE 611 - FONE: (88) 351.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtora@tda.net.br@hotmail.com


11.5	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	5,00	73,65	19,78	93,43	457,15
11.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	16,30	4,36	20,66	206,80
11.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	30,37	8,15	38,52	385,20
11.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	43,42	11,66	55,08	550,80
11.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	23,81	6,39	30,20	151,00
11.10	00043543	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	10,00	187,65	50,38	238,03	2.380,30
12	ESQUADRIAS								44.287,61
12.1	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,00	1.116,35	298,74	1.415,09	29.737,89
12.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVÉ VIDRO	SEINFRA	M2	4,80	420,55	112,92	533,47	2.560,66
12.3	COM-43	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS (M2)		M2	4,50	626,37	168,18	794,55	3.575,48
12.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAXILHOS COM MASSA ESP = 4mm	SEINFRA	M2	4,80	153,33	41,17	194,50	933,60
12.5	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	18,15	324,89	87,23	412,12	7.479,88
13	PINTURA								23.420,32
13.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UM DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	604,85	2,41	0,65	3,06	1.850,23
13.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UM DEMÃO	SINAPI	M2	90,40	2,79	0,75	3,54	320,02
13.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNAS EXTER	SEINFRA	M2	604,65	25,53	6,85	32,38	19.578,57
13.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO, DUAS MÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	90,40	14,58	3,91	18,49	1.671,50
14	IMPERMEABILIZAÇÃO								5.820,23
14.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO POLIURETICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	148,09	31,41	8,43	39,84	5.820,23
15	OUTROS SERVIÇOS								996,71
15.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	98,88	7,95	2,13	10,08	996,71
VALOR BDI TOTAL:									65.151,66
VALOR ORÇAMENTO:									242.852,83
VALOR TOTAL:									307.804,51

Trezentos e Sete Mil Oitocentos e Quatro reais e Cinquenta e Um centavos

A.I.L.

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE	DATA:	30/03/2023	BDI: 26,85%					
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERBA	ORÇ	MES	REF			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAFIA:	RENT COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,70%	93,20%			
		SINAFI:	RENT COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	92,20%			
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.305,68	100,00%						100,00%
			2.305,68						2.305,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.898,34	100,00%						100,00%
			4.898,34						4.898,34
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	56.753,89	30,00%	50,00%					100,00%
			28.376,95	28.376,94					56.753,89
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	24.418,18	10,00%	50,00%	40,00%				100,00%
			2.441,82	12.209,09	9.767,27				24.418,18
5	REVESTIMENTOS	51.321,32			10,00%	40,00%	50,00%		100,00%
					5.132,13	20.528,53	25.660,66		51.321,32
6	COBERTURA	9.897,90				50,00%	50,00%		100,00%
						4.948,95	4.948,95		9.897,90
7	PISOS	19.325,31			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
					5.797,59	5.797,59	5.797,59	1.932,54	19.325,31
8	LAJE	12.094,62			50,00%	50,00%			100,00%
					6.047,31	6.047,31			12.094,62
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.703,90				40,00%	60,00%		100,00%
						6.281,56	9.422,34		15.703,90
10	LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS	19.543,80					50,00%	50,00%	100,00%
							9.771,90	9.771,90	19.543,80
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.016,70				40,00%	60,00%		100,00%
						6.806,68	10.210,02		17.016,70
12	ESQUADRIAS	44.287,61				50,00%	50,00%		100,00%
						22.143,81	22.143,80		44.287,61
13	PINTURA	23.420,32						100,00%	100,00%
								23.420,32	23.420,32
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.820,23				50,00%	50,00%		100,00%
						2.910,12	2.910,11		5.820,23
15	OUTROS SERVIÇOS	906,71						100,00%	100,00%
								906,71	906,71
		307.804,51	38.022,79	40.586,03	26.744,30	75.494,36	90.886,37	98.121,47	307.804,51
			38.022,79	78.608,82	105.363,12	180.817,67	271.668,04	307.804,51	


Francisco Pereira de Sousa

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 3116322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.	DATA:	30/03/2023	BDI:	26,85%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	FORTE:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SINAPI:	2022/12 COM DESONERAÇÃO	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas indiretas		
AC	Administração central	1,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,58
	TOTAL	5,32

Impostos		
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		3,00
CPRB		4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

A.I.L.

CONSTRUTORA

Francisco Pereira de Sousa RC

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pinto de Macedo Junior
GERENTE ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 31416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtora ltda@hotmail.com




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.	DATA:	30/03/2023		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	FORTE:	VERSÃO:	REF:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
		SINAPI:	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

[Handwritten signature] Rc

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pinto de Macedo Junior
GERENTE ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NO. 05
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.	DATA:	30/03/2023	BDI:	25,83%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE		SINAPI		2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PROPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	18,80	18,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Fenados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	18,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Francisco Pereira de Sousa RC

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D