




CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Jaguaratama.

O Licitante G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP, CNPJ/MF n° 10.572.609/0001-99, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos e legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e as alterações e condições da TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.22.01-SEIN.

Que até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeça de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.


OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$: 266.821,33 (Trezentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos).

Proponente: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço: RUA JOSÉ NOGUEIRA DE MELO N° 1026, BAIRRO N. SRA. DO CARMO
Cidade: CARIRIAÇU - CE
CNPJ: 10.5726.906/0001-99
Validade da Proposta: De acordo com o Edital.
Prazo de Execução dos Serviços: De acordo com o Edital.

Caririaçu - CE, 11 de Março de 2021.

G7 Construções e Serviços Eireli


Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12


Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA

ENDEREÇO: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA

DATA:	11/03/2021	BDI:	26,88%
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.067,20
1.1	C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	275,89	74,16
1.2	C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	9,72	384,51	103,36
1.3	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,79	44,98	12,09
1.4	C1086 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	152,32	19,49	5,24
1.5	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,00	35,01	9,41
1.6	C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	15,00	3,92	1,05
1.7	C0390 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	14,46	71,54	19,23
1.8	C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,04	11,99	3,22
2	ESTRUTURA				34.682,22
2.1	C0843 CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,71	354,04	95,17
2.2	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	7,05	194,83	52,37
2.3	C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	M2	112,70	104,75	28,16
2.4	C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	507,60	7,77	2,09
2.5	C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	126,90	7,67	2,06
2.6	C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	75,77	85,89	23,09
3	PISO				38.307,99
3.1	C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	121,61	32,24	8,67
3.2	C4801 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	121,61	37,51	10,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

Endereço: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA :	11/03/2021	BDI :	26,88%
SBC	2020/12 - Fontecob	114,10%	12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,69%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,81%	03/2017
SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.3	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	131,99	20,10	2.652,98	5,40	25,50	3.365,75	
3.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	131,99	76,19	10.059,54	20,48	96,67	12.759,47	
3.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	131,99	6,68	880,51	1,80	8,48	1.119,28	
3.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	162,16	44,59	7.231,44	11,99	56,58	9.175,01	
3.7	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	16,22	54,71	887,71	14,71	69,42	1.125,99	
4	PAREDES E PAINÉIS							8.885,45	
4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	259,60	26,31	6.829,56	7,07	33,38	8.565,45	
5	REVESTIMENTOS							30.919,85	
5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	519,19	5,15	2.672,83	1,38	6,53	3.390,31	
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	519,19	36,32	18.857,89	9,76	46,08	23.924,28	
5.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	68,75	10,23	703,56	2,75	12,98	892,38	
5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	68,75	31,10	2.138,75	8,36	39,46	2.712,88	
6	ESQUADRIAS							32.440,43	
6.1	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	25,00	459,36	11.484,00	123,48	582,84	14.571,00	
6.2	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	10,00	650,43	6.504,30	174,84	825,27	8.252,70	
6.3	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,35	380,74	2.800,44	102,34	483,08	3.550,64	
6.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	CJ	1,00	3.186,24	3.186,24	856,46	4.042,70	4.042,70	
6.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	CJ	1,00	1.594,73	1.594,73	426,66	2.023,39	2.023,39	
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							21.399,81	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA


ENDEREÇO: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA:	11/03/2021	BDI:	28,89%
SBC	202012 - Força	114,10%	122020
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	86,20%	48,69%
SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	88,81%	032017
SICRO NOVO	202007 COM DESONERAÇÃO	-	122020
SINAPI	202012 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	012021

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.1	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	M	124,50	4,03	1,08	5,11	636,20	
7.2	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	475,00	5,02	1,35	6,37	3.025,75	
7.3	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	560,00	5,93	1,59	7,52	4.211,20	
7.4	C0637	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	110,00	7,20	1,94	9,14	1.005,40	
7.5	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	270,00	13,29	3,57	16,86	4.552,20	
7.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30,00	21,50	5,78	27,28	818,40	
7.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	13,59	3,65	17,24	86,20	
7.8	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	14,21	3,82	18,03	144,24	
7.9	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	8,00	19,48	5,24	24,72	197,76	
7.10	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	240,96	64,77	305,73	611,46	
7.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,00	19,35	5,20	24,55	122,75	
7.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00	19,35	5,20	24,55	196,40	
7.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	19,35	5,20	24,55	73,65	
7.14	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	UN	40,00	61,59	16,56	78,15	3.126,00	
7.15	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	45,00	6,20	1,67	7,87	354,15	
7.16	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	6,00	7,27	1,95	9,22	55,32	
7.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	2,00	206,21	55,43	261,64	523,28	
7.18	C4810	PROJETOR EM LED TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92	UN	3,00	435,96	117,19	553,15	1.659,45	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ABRERA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
LIBERAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
DEPARTAMENTO:

DATA: 11/03/2021 **BD:** 28,68%
SBC: 2020/12 - Fornecedor 114,10% - 12/2020
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 48,69% - 12/2016
SICRO: 2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
SICRO NOVO: 2020/07 COM DESONERAÇÃO - 12/2020
SINAPI: 2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,85% - 47,79% - 01/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA										
8.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	339,19	91,17	430,36	430,36	430,36
8.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	450,97	121,22	572,19	572,19	572,19
8.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	12,00	6,19	1,66	7,85	94,20	94,20
8.4	C1528	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	5,00	9,02	2,42	11,44	57,20	57,20
8.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	7,61	2,05	9,66	28,98	28,98
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	27,49	7,39	34,88	104,64	104,64
8.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	22,01	5,92	27,93	55,86	55,86
8.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	24,79	6,66	31,45	62,90	62,90
8.9	C2395	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	9,00	11,22	3,02	14,24	128,16	128,16
8.10	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	5,00	13,53	3,64	17,17	85,85	85,85
8.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	11,31	3,04	14,35	114,80	114,80
8.12	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	26,94	7,24	34,18	34,18	34,18
9 IMPERMEABILIZAÇÃO										
9.1	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA	SEINFRA	M2	7,53	52,77	14,18	66,95	504,13	504,13
10 COBERTURA										
10.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	233,87	29,10	7,82	36,92	8.634,48	8.634,48
10.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	51,45	75,97	20,42	96,39	4.959,27	4.959,27
10.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	55,69	124,43	33,45	157,88	8.792,34	8.792,34
										1.769,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
 ENDEREÇO: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185
 MUNICÍPIO: JAGUARETAMA
 CANTO: PM - JAGUARETAMA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE

DATA: 11/03/2021 BDI: 28,89%
 SBC 2020/12 - Forçada 114,10% 1/20/20
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 40,99% 1/20/18
 SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO 99,91% - 03/20/17
 SICRO NOVO 2020/07 COM DESONERAÇÃO - - 1/20/20
 SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,99% 47,76% 01/20/21
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI	VALOR TOTAL COM BDI
10.4	C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA M2	160,20	114,31	30,73	145,04	23.235,41
10.5	C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA M2	160,20	47,88	12,87	60,75	9.732,15
11	PINTURA						27.141,76
11.1	C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA M2	115,12	12,04	3,24	15,28	1.759,03
11.2	C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA M2	962,99	16,18	4,35	20,53	19.770,18
11.3	C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA M2	127,78	17,71	4,76	22,47	2.871,22
11.4	C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA M2	33,60	14,21	3,82	18,03	605,81
11.5	C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA M2	33,60	17,51	4,71	22,22	746,59
11.6	100743 PINTURA COM TINTA ALCUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	SINAPI M2	160,20	6,83	1,84	8,67	1.388,93
12	SERVIÇOS FINAIS						569,52
12.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA M2	452,00	0,99	0,27	1,26	569,52

Marcos Mesquita Fontenele
 ENGE CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNF - J60147260-8

G7 Construções e Serviços EPM
 Diretor George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.556.772-12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA


LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMACE

DATA : 11/03/2021

RUBRICA: 26,88%

Item	Descrição	Valor	Data
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,40%	12/2020
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,91%	03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	88,91%	12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	01/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		17,78%	




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.067,20	100,00 % 15.067,20			100,00 % 15.067,20
2	ESTRUTURA	34.682,22	80,00 % 27.745,78	20,00 % 6.936,44		100,00 % 34.682,22
3	PISO	38.307,99	80,00 % 30.646,39	20,00 % 7.661,60		100,00 % 38.307,99
4	PAREDES E PAINÉIS	8.665,45	40,00 % 3.466,18	60,00 % 5.199,27		100,00 % 8.665,45
5	REVESTIMENTOS	30.919,85		100,00 % 30.919,85		100,00 % 30.919,85
6	ESQUADRIAS	32.440,43		70,00 % 22.708,30	30,00 % 9.732,13	100,00 % 32.440,43
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.399,81		70,00 % 14.979,87	30,00 % 6.419,94	100,00 % 21.399,81
8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1.769,32	100,00 % 1.769,32			100,00 % 1.769,32
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	504,13		100,00 % 504,13		100,00 % 504,13
10	COBERTURA	55.353,65			100,00 % 55.353,65	100,00 % 55.353,65
11	PINTURA	27.141,76			100,00 % 27.141,76	100,00 % 27.141,76
12	SERVIÇOS FINAIS	569,52			100,00 % 569,52	100,00 % 569,52
		286.821,33	78.694,87	88.908,46	99.217,00	286.821,33
			78.694,87	167.804,33	286.821,33	

G7 Construções e Serviços Ltda

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Pontonelo
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNF 060147260-8

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2017
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	PROCESSO:	2017/001236802
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	2020/12 - Fortaleza 114,10% 12/2020
		SICRO	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,27% 12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 100,00% 03/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO 100,00% 12/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 100,00% 01/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11530	MONTADOR	SEINFRA H	3,00000000	53,49
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	53,49
12543	SERVENTE	SEINFRA H	3,00000000	39,63
TOTAL MAO DE OBRA:				146,61

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	2,82
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	77,01
1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	3,82
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA M	1,50000000	40,05
TOTAL MATERIAL:				123,70

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	5,58
TOTAL SERVIÇO:				5,58
VALOR:				275,89

1.2. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA H	2,50000000	223,38
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA H	7,50000000	141,30
TOTAL EQUIPAMENTO:				364,68

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,50000000	19,82
TOTAL MAO DE OBRA:				19,82
VALOR:				384,51

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,30000000	5,35
12543	SERVENTE	SEINFRA H	3,00000000	39,63
TOTAL MAO DE OBRA:				44,98
VALOR:				44,98

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,13000000	2,32
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,30000000	17,17
TOTAL MAO DE OBRA:				19,49
VALOR:				19,49

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

RPM: 26,88%

POSTO	DESCR. POSTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
SBC	2020/12 - Forteza	114,10%		12/2020
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	48,66%	12/2018
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO			03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO			12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO			01/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

POSTO	DESCR. POSTO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	13,21	35,01
TOTAL MAO DE OBRA:						35,01
VALOR:						38,01

1.6. C2529 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)

POSTO	DESCR. POSTO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	117,86	3,92
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,92
VALOR:						3,92

1.7. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

POSTO	DESCR. POSTO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,21	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:						22,46
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	44,62	49,08
TOTAL MATERIAL:						49,08
VALOR:						71,54

1.8. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

POSTO	DESCR. POSTO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,83	1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,21	10,57
TOTAL MAO DE OBRA:						12,00
VALOR:						11,89

2.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

POSTO	DESCR. POSTO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,64	14,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,21	79,26
TOTAL MAO DE OBRA:						79,28
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	49,47	42,89
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,45	46,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	67,66	14,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMACE

DATA: 11/03/2021

SBC 2020/12 - Fortaleza


SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018

SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017

SICRO 2020/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 12/2020

SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO 47,70% 12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TOTAL MATERIAL: 280,76

VALOR: 354,04

2.2. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	5,00000000	17,83	89,15
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	8,00000000	13,21	105,68
TOTAL MAO DE OBRA:					194,83	
VALOR:					194,83	

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	1,35000000	14,52	19,60
10498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	1,35000000	17,83	24,07
TOTAL MAO DE OBRA:					43,67	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	SEINFRA	0,43000000	16,01	6,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	SEINFRA	2,00000000	15,95	31,90
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	SEINFRA	0,25000000	10,92	2,73
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	SEINFRA	1,53000000	4,60	7,04
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	SEINFRA	1,80000000	7,83	12,53
TOTAL MATERIAL:					81,08	
VALOR:					104,75	

2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,08000000	14,52	1,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,08000000	17,83	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:					2,59	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	SEINFRA	0,02000000	11,16	0,22
10163	AÇO CA-50	KG	SEINFRA	1,15000000	4,31	4,96
TOTAL MATERIAL:					5,18	
VALOR:					7,77	

2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,07000000	14,52	1,02
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,07000000	17,83	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:					2,27	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

ITEM	DESCR. ITEM	VALOR UNIT.	QUANT.	TOTAL
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	1	114,10
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,00%	40,50
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	1	88,81
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	1	83,85
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	7,76%	1	7,76
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0	0,00



ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	11,16	0,22
I0169	AÇO CA-60	KG	1,15000000	4,50	5,18
TOTAL MATERIAL:					6,40
VALOR:					7,67

2.6. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,35000000	17,83	6,24
I2543	SERVEnte	H	0,35000000	13,21	4,62
TOTAL MAO DE OBRA:					10,86

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I0169	AÇO CA-60	KG	0,74000000	4,50	3,33
I8266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,00000000	25,46	25,46
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,30000000	15,95	20,74
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03000000	10,92	0,33
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,97000000	4,60	4,46
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,65000000	7,83	5,09
TOTAL MATERIAL:					69,41

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03000000	326,03	9,78
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	0,03000000	194,83	5,84
TOTAL SERVIÇO:					16,62
VALOR:					85,89

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03600000	19,64	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,71

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,40000000	17,83	7,13
I2543	SERVEnte	H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:					21,66

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,03200000	49,47	1,64
I0280	BRITA	M3	0,04400000	74,45	3,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,45	4,95
TOTAL MATERIAL:					9,87
VALOR:					32,24

3.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

ITEM	DESCR. ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------------	-------	--------	-------------	-------------

G7 CONSTRUÇÕES <small>CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 11/03/2021 BDI : 20,98%		
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA			
	LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA				

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	13,21	15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						33,02

MATERIAL	Quantidade	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	49,47	1,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,45	3,29
TOTAL MATERIAL:						4,49
VALOR:						37,51

3.3. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	13,21	7,27
TOTAL MAO DE OBRA:						11,73

MATERIAL	Quantidade	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	49,47	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,45	6,56
TOTAL MATERIAL:						8,37
VALOR:						20,10

3.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63

MATERIAL	Quantidade	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,94	15,52
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,22	42,04
TOTAL MATERIAL:						57,56
VALOR:						76,19

3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21

MATERIAL	Quantidade	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,77	0,47
TOTAL MATERIAL:						0,47
VALOR:						6,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/ACE

DATA: 11/03/2021

Descrição	Valor	Porcentagem	Data
SBC	2020/12 - Fortaleza		12/2020
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	00,01%	03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	14,76%	01/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	



3.6. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA H	0,07570000	25,10
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA H	0,00410000	38,08
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,06

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA H	0,15950000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,15950000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				4,98

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,05680000	49,47
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA M2	1,00310000	34,42
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA M3	0,00650000	37,67
TOTAL MATERIAL:				37,58
VALOR:				44,59

3.7. C4814 - ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10697	CAMINHÃO TANQUE 6000 l - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA H	0,08000000	83,19
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA H	0,03500000	38,08
10766	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA H	0,04000000	73,40
TOTAL EQUIPAMENTO:				10,93

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,32000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				4,23

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA M3	1,05000000	37,67
TOTAL MATERIAL:				39,58
VALOR:				54,71


4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,32000000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,40000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				10,98

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00980000	49,47
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA UN	13,00000000	0,97
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	1,47000000	1,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2021	BDI - 20,00%
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SEINFRA	202012 - Fortaleza	202000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	12/2016
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	12/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,45	0,66
					TOTAL MATERIAL:	16,32
					VALOR:	26,31

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,76

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,47	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
					TOTAL MATERIAL:	1,39
					VALOR:	5,15

5.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,63

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	707,52	17,69
					TOTAL SERVIÇO:	17,69
					VALOR:	36,32


5.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	13,21	4,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,56

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,47	0,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,45	1,31
					TOTAL MATERIAL:	1,67
					VALOR:	10,23

5.4. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	17,83	12,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	13,21	11,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,37



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA	DATA:	11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC:	202012 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2020/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2020/12 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	83,85% 47,78% 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	49,47	1,20
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,84000000	1,07	3,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,64000000	0,45	1,64
TOTAL MATERIAL:					6,73
VALOR:					31,10

6.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,50000000	14,52	21,78
I1858	SERRALHEIRO	H	2,50000000	17,83	44,58
TOTAL MAO DE OBRA:					66,36

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,00000000	53,50	53,50
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,00000000	339,50	339,50
TOTAL MATERIAL:					393,00
VALOR:					459,36

6.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	29,62	59,24
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	306,62	306,62
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	284,57	284,57
TOTAL SERVICIO:					650,43
VALOR:					650,43

6.3. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	1,50000000	17,83	26,75
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	13,21	33,03
TOTAL MAO DE OBRA:					59,78

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00290000	49,47	0,14
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	0,45	0,53
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	320,29	320,29
TOTAL MATERIAL:					320,96
VALOR:					380,74

6.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	UN	2,60000000	5,98	15,55
I0494	CAPUCHINHO (1037)	UN	1,30000000	3,01	3,91

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC	2020/12 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,50%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 85,81%
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO 85,81%
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,85%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,30000000	15,57	20,24
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,60000000	21,89	56,99
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,60000000	18,58	48,31
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,30000000	74,11	96,34
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,60000000	586,21	1.524,15
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,60000000	11,87	30,34
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	2,60000000	26,52	68,95
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,91400000	269,04	1.322,08
				TOTAL MATERIAL:	3.186,24
				VALOR:	3.186,24

6.9. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (C-J)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	UN	1,30000000	5,98	7,77
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	1,30000000	21,89	28,20
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	1,30000000	18,58	24,15
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,30000000	74,11	96,34
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,30000000	586,21	762,07
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,30000000	11,87	15,17
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	2,45700000	269,04	661,03
				TOTAL MATERIAL:	1.594,73
				VALOR:	1.594,73

7.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10000000	14,52	1,45
12312	ELETRICISTA	H	0,10000000	18,07	1,81
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,26
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,02000000	0,75	0,77
				TOTAL MATERIAL:	0,77
				VALOR:	4,03

7.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	14,52	1,60
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	18,07	1,99
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,59
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,02000000	1,40	1,43
				TOTAL MATERIAL:	1,43
				VALOR:	5,02

77 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE LICITAÇÃO			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021			
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	FIS 114.108			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SBC 2020/12 - Fortaleza			
		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%			
		SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%			
		SICRO 2020/07 COM DESONERAÇÃO 83,85%			
		SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,85%			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%			

7.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,52	1,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,07	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						3,91

7.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
MATERIAL	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,98	2,02
TOTAL MATERIAL:						2,02
VALOR:						5,93

7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	14,52	1,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	18,07	2,35
TOTAL MAO DE OBRA:						4,24

7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
MATERIAL	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,90	2,96
TOTAL MATERIAL:						2,96
VALOR:						7,20

7.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	14,52	11,62
TOTAL MAO DE OBRA:						11,62

7.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
MATERIAL	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,67	1,67
TOTAL MATERIAL:						1,67
VALOR:						13,29

7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,02	1,02
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,38	8,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,78


7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,52	4,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	18,07	5,24
TOTAL MAO DE OBRA:						9,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMACE

DATA : 11/03/2021

SBC	2020/12 - Fortm	114,10%	02/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,69%
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,84%	03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		02/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,27	2,27
					TOTAL MATERIAL:	2,27
					VALOR:	21,50

7.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:					6,84

2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,75	6,75
					TOTAL MATERIAL:	6,75
					VALOR:	13,59

7.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:					6,84

11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,37	7,37
					TOTAL MATERIAL:	7,37
					VALOR:	14,21

C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	4,21
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	5,24
TOTAL MAO DE OBRA:					9,45

11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL MATERIAL:	10,03
					VALOR:	19,48

7.10. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	29,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	36,14
TOTAL MAO DE OBRA:					65,18

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,68	29,68
-------	-----------------------------------	---------	----	------------	-------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

2020/12 - Fortaleza 14,10% 12/2020

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2019

SICRO 2019/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017


SICRO 2020/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 12/2020

SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO 47,78% 01/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Rubrica

PM - JAGUARETAMA



10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,20	29,20
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,13	24,13
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	92,77	92,77
					TOTAL MATERIAL:	176,78
					VALOR:	240,96

7.11. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,78

MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL		
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,57	9,57
				TOTAL MATERIAL:	9,57	
				VALOR:	19,35	

7.12. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,78

MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL		
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,57	9,57
				TOTAL MATERIAL:	9,57	
				VALOR:	19,35	

7.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,78

MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL		
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,57	9,57
				TOTAL MATERIAL:	9,57	
				VALOR:	19,35	

7.14. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	14,52	7,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,07	18,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2021	BDI:	26,88%
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SEINFRA	2020/12 - Fortaleza	114,10%	12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	88,00%	12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		02/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA UN	1,00000000	36,26	36,26
TOTAL MATERIAL:					36,26
VALOR:					61,59

7.15. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,15000000	14,52	2,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,15000000	18,07	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:					4,89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA UN	1,00000000	1,31	1,31
TOTAL MATERIAL:					1,31
VALOR:					6,20

7.16. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,15000000	14,52	2,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,15000000	18,07	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:					4,89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA UN	1,00000000	2,38	2,38
TOTAL MATERIAL:					2,38
VALOR:					7,27



7.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	3,50000000	14,52	50,82
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	1,50000000	18,07	27,11
TOTAL MAO DE OBRA:					77,93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA M	3,00000000	11,21	33,63
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA UN	1,00000000	45,62	45,62
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA UN	1,00000000	2,28	2,28
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA UN	1,00000000	46,75	46,75
TOTAL MATERIAL:					128,28
VALOR:					206,21

7.18. C4810 - PROJOTOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	1,30000000	14,52	18,88

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,88%			
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC	2020/12 - Fortaleza	11,40%	12/2020		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	82,20%	12/2018		
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,91%	01/2017		
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		12/2020		
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO		01/2021		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	18,07	23,49
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	17,83	32,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	13,21	31,70
TOTAL MAO DE OBRA:						106,18

I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	329,80	329,80
TOTAL MATERIAL:						329,80
VALOR:						435,96

8.1. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	14,52	39,93
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	17,83	49,03
TOTAL MAO DE OBRA:						88,96


I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,17	0,34
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,58	15,58
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,19	0,16
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	70,14	70,14
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,67	3,34
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	83,32	83,32
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	64,16	64,16
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,19	13,19
TOTAL MATERIAL:						260,23
VALOR:						339,19

8.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						126,78

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	53,35	1,01
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	4,50	2,70
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,45	4,42
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	4,96	5,46
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	67,66	1,76
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	139,13	139,13

AP



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA	DATA:	11/03/2021	BDI:	28,88%
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	02/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	02/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		12/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO		01/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	106,00	106,00
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	33,95	33,95
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	29,76	29,76
					TOTAL MATERIAL:	324,19
					VALOR:	450,97

8.3. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,12000000	14,52	1,74	
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,12000000	17,83	2,14	
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,88

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,00050000	42,25	0,02	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,00020000	31,20	0,01	
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA M	1,01000000	2,26	2,28	
					TOTAL MATERIAL:	2,31
					VALOR:	6,19

8.4. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,20000000	14,52	2,90	
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,20000000	17,83	3,57	
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,47

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,00250000	42,25	0,11	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,40000000	0,19	0,08	
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	2,24	2,24	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,00400000	31,20	0,12	
					TOTAL MATERIAL:	2,66
					VALOR:	9,02

8.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,19000000	14,52	2,76	
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,19000000	17,83	3,39	
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,00900000	42,25	0,38	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,00360000	31,20	0,11	
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA UN	1,00000000	0,97	0,97	
					TOTAL MATERIAL:	1,46

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

ITEM	DESCR. DE SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SBC	2020/12 - Fortalecimento		114,10	48,68	12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		88,81%	48,68	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO		88,81%	48,68	03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		88,81%	48,68	12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,78%	01/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR: 7,81

8.6. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

ITEM	DESCR. DE SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	14,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					16,82

VALOR: 27,49

ITEM	DESCR. DE MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	42,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	31,20
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,28
TOTAL MATERIAL:					10,87

8.7. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

ITEM	DESCR. DE SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	14,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					13,69

ITEM	DESCR. DE MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	42,25
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,68
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08300000	31,20
TOTAL MATERIAL:					8,42

VALOR: 22,01

8.8. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

ITEM	DESCR. DE SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	14,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					14,66

ITEM	DESCR. DE MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	42,25
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,63
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	31,20
TOTAL MATERIAL:					10,24

VALOR: 24,79

8.9. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

ITEM	DESCR. DE SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	14,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	17,83

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE

DATA: 11/03/2020

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
SBC	2020/12	114,10%			12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%		12/2018
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,84%			03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO				12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	7,78%		01/2021
COMPOSIÇÕES PROPRIAS				0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA:

7,78

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	42,25	0,21
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00750000	31,20	0,23
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	1,01000000	2,99	3,02
TOTAL MATERIAL:					3,46

VALOR:

11,22

8.10. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,29000000	14,52	4,21
12320	ENCANADOR	H	0,29000000	17,83	5,17
TOTAL MAO DE OBRA:					9,38

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01500000	42,25	0,63
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02250000	31,20	0,70
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,00000000	2,82	2,82
TOTAL MATERIAL:					4,15

VALOR:

13,53

8.11. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28000000	14,52	4,07
12320	ENCANADOR	H	0,28000000	17,83	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:					9,06

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01000000	42,25	0,42
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,00000000	1,36	1,36
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01500000	31,20	0,47
TOTAL MATERIAL:					2,26

VALOR:

11,31

8.12. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	14,52	7,26
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	17,83	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:					16,18

ITEM	DESCR. DE MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00000000	10,76	10,76
TOTAL MATERIAL:					10,76

VALOR:

26,94

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

LOCAL: RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
SBC	2020/12 - Fortaleza			114,10%		12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO			48,96%		12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO			88,81%		03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO					12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO			47,78%		01/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%	

9.1. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:						22,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	9,07	27,21
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEI'DI	SEINFRA	KG	0,31000000	11,06	3,43
TOTAL MATERIAL:						30,64

VALOR: 52,77

10.1. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	29,10	29,10
TOTAL MATERIAL:						29,10

VALOR: 29,10

10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	14,52	17,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	17,83	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						38,82

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	31,21	32,15
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	10,92	0,98
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	38,90	1,48
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	63,38	2,54
TOTAL MATERIAL:						37,15

VALOR: 75,97

10.3. C4486 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,52	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	17,83	19,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:						66,49

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,18	14,63
10519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	15,97	21,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SEINFRA	2020/12 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11724	PREGO	KG	0,12000000	10,92	1,31
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50000000	1,31	4,59
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	0,49	16,17
TOTAL MATERIAL:					57,94
VALOR:					124,43

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10037	AJUDANTE	H	1,70000000	14,52	24,68
11530	MONTADOR	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:					60,34
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	12,10000000	4,46	53,97
TOTAL MATERIAL:					89,97
VALOR:					114,31

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11530	MONTADOR	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:					9,31
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,00000000	1,77	5,31
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,00000000	0,26	0,78
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,00000000	32,48	32,48
TOTAL MATERIAL:					38,57
VALOR:					47,88

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	14,52	2,90
12395	PINTOR	H	0,30000000	17,85	5,36
TOTAL MAO DE OBRA:					8,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,53	0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	5,10	3,57
TOTAL MATERIAL:					3,78
VALOR:					12,04

11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-------	------------	----------------	-------------



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA		
		SBC	2020/12 - Fortaleza 114,10% 12/2020
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 88,61% 12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,61% 03/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO 88,61% 12/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 88,61% 47,76% 01/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,72	1,41
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,22	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,96
VALOR:						16,18

11.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22

10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR:						17,71

11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,85	6,25
TOTAL MAO DE OBRA:						10,61

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,39	3,33
TOTAL MATERIAL:						3,60
VALOR:						14,21

11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22

10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,40	0,50
-------	------------------	---------	---	------------	-------	------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA: 11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	

SBC	2020/12 - FORTALEZA	12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	12/2020
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021
COMPOSIÇÕES P/ MATERIAS		0,00%

11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,58	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
					TOTAL MATERIAL:	5,29
					VALOR:	17,81

11.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	17,26	1,01
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,19450000	23,42	4,56
					TOTAL MATERIAL:	5,57

96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,19	0,02
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	19,54	1,24
					TOTAL SERVIÇO:	1,26
					VALOR:	6,83

12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,99
					VALOR:	0,99

G7 Construções e Serviços Etneli

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/J
RNF: 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI																													
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2022																												
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	COMPOSIÇÃO DO BDI:	26,88%																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Porcentagem</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Item	Descrição	Porcentagem	Data	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	12/2020	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	88,81%	12/2020	SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	01/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		2,00%	
Item	Descrição	Porcentagem	Data																												
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	12/2020																												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018																												
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017																												
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	88,81%	12/2020																												
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	83,85%	01/2021																												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		2,00%																													

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,36

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,88%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli

George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGRº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNF 060147260-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC 2020/12 - Fortalecimento 12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 65,20% 48,60% 12/2018
		SICRO 2010/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017
		SICRO 2020/07 COM DESONERAÇÃO 12/2020
		SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO 47,76% 01/2021
		COMPOSIÇÕES PROMÉDIAS 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA: 11/03/2021	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC	2020/12 - Fortaleza 114,10%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 148,00%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 85,20% 148,00%
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO 85,20% 148,00%
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 148,00%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA:	11/03/2021
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC	2020/12 - For. 12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,60% 12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 85,20% 09/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,85% 01/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021	BDI : 26,88%
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SEC	2020/12 - Fortaleza 12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMACE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 88,81% 18,66% 12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 01/2017
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO Fis . 01/2020
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 01/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,60%



Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	DATA : 11/03/2021	CO. DEB. 26,88%
LOCAL:	RUA TRSITÃO GONÇALVES, 185	SBC	2020/12 - Fortes 85,20% 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO 85,20% 48,69%
		SICRO	2018/11 COM DESONERACÃO 88,81%
		SICRO	2020/07 COM DESONERACÃO 88,81%
		SINAPI	2020/12 COM DESONERACÃO 47,70%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenelo
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNF 060147260-8