



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

# PREFEITURA DE JAGUARETAMA



## ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, ATRAVÉS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, TORNA PÚBLICO O ADIAMENTO DA SEGUINTE LICITAÇÃO:

**CONCÔRRENCIA ELETRONICA Nº CE-001/2024 - SEJUV**, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.

### DA ABERTURA:

A SESSÃO ANTERIORMENTE MARCADA PARA SEREM APRESENTADAS PROPOSTAS COMERCIAIS ATÉ O DIA 26.04.2024 ÀS 08:00-HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA), FICA **ADIADA** PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2023 ATÉ AS 08:00 HS (HORARIO DE BRASILIA) E QUE A PARTIR DAS 09:30 HS DO MESMO DIA INICIARÁ A FORMALIZAÇÃO DE LANCES E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SUPRACITADA.

### DA JUSTIFICATIVA:

O PRESENTE ADIAMENTO JUSTIFICA-SE PELA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 27.7 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

*"Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada."*

### DAS CONDIÇÕES:

FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

JAGUARETAMA/CE, 24 DE ABRIL DE 2024.

FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES  
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE  
PORTARIA Nº. 009/2021  
AUTORIDADE COMPETENTE